ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
За набавку услуге
Стручни надзор за радове на доградњи ПУ ''Наша Радост'' 
1.ОПИС УСЛУГЕ: 
Стручни надзор за радове на доградњи (и реконструкцији) ПУ ''Наша Радост'' у Блацу
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Радови за које је предвиђено вршење стручног надзора обухватају део радова на доградњи зграде предшколске установе „Наша радост“ у Блацу, у ул. Браће Вуксановића бр.27 на КП бр.5846/2, 5845, 5856 и делу КП 5817 КО Блаце. 

Основни подаци о објекту:

Назив: 



зграда Предшколске установе ''Наша Радост'' у Блацу

Корисник:


Предшколска установа ''Наша Радост''  Блаце

Локација:
Катастарске парцеле број 5846/2, 5845, 5856 и делу КП 5817 КО Блаце. 

Класа и намена објекта: 
В – 126310 (зграде дечјих вртића)
Спратност доградње:

Су+П+1

БРГП доградње:

436м2

БРГП постојећег објекта:
1535м2


Доградња објекта је започета 2020 године на основу: 

1.Локацијских услови ROP-BLA-25945-LOCH-2/2019 (бр.III-02-350-473/19) од 27.9.2019.год. и

2. Грађевинске дозволе ROP-BLA-25945-CPI-3/2020 (бр.III-02-351-99/20) од  16.03.2020. године
У периоду 2020-2022 изведени су следећи радови:

1.грађевински и грађевинско-занатски радови (земљани, бетонски и армиранобетонски радови на носећој конструкцији објекта, бетонирање спољњих степеница, рампи и тротоара око главног објекта, зидарски радови –зидање носећих и преградних зидова, постављена је фасафана столарија, изведени су браварски радови на делу везе између постојећег и новог дела објекта, завршени су тесарски радови на кровној конструкцији, завршени су покривачки радови, завршена је већина фасадерских радова, завршена је већина лимарских радова, завршетак изолатерских радови, завршетак радова на фасадној столарији, завршетак фасадерских радова, малтерисање зидова, израда цементне кошуљице на подовима)

2.хидротехничке инсталације (изведен је унутрашњи и спољашњи развода водовода и канализације и хидрантске мреже)

3.електроенергетске инсталације (изведен је унутрашњи развод, изведене су инсталације за изједначење потенцијала и громобранске инсталације).

4.телекомуникационе и сигналне инсталације (развод структурно-кабловског система, развод инсталација видео надзора)

5.инсталације стабилног система за аутоматску дојаву пожара (развод инсталација)

6.спољње уређење (део радова на уређењу дечијег игралишта)

Због измена насталих у току грађења и усклађивања неизведених радова са прописима за пројектовање ове врсте објеката, преостали радови (који су предмет ове набавке) ће се изводити у складу са измењеним локацијским условима и грађевинском дозволом из 2024 године, и то:
1. грађевински и грађевинско-занатски радови 
2. радови на хидротехничким инсталацијама

3. радови на електроенергетским инсталацијама

4. радови на машинским инсталацијама

Измена локацијских услова: ROP-BLA-25945-LOCA-10/2024 од 12.7.2024.год.
3.КВАЛИТЕТ
Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020, 52/2021 и 62/2023)  и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, и то именовани вршиоци стручног надзора за оне врсте радова који се тог дана изводе, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене. 
5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје о извршењу уговора за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова. Сваки радни или нерадни дан на градилишту рачуна се у рок од 15 календарских дана, изузев оних дана када је дошло до прекида радова који су уписани у грађевински дневник од стране стручног надзора.

У извештају, на обрасцу прописаном од стране Наручиоца, вршилац стручног надзора је дужан да опише радове који су се изводили у извештајном периоду, проблеме у вези са извођењем радова, предузете мера као и динамику извођења радова односно број дана извршења.

Извештаји се достављају координатору пројкта именованом од стране Нраучиоца и основ су за плаћање рачуна према Извршиоцу.
6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Рок за извршење услуге стручног надзора је у складу са роком за извођење радова .
Очекивани рок за извођење радова износи 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао, што одговара времену од 3 извештајна периода. Извештајни период обухвата 15 календарских дана . У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извешење услуге стручног надзора.

