
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОП18


1. ВРСТА УСЛУГЕ
Услуга техничког пројектовања у грађевинарству за послове нискоградње.

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Техничка документација се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21) Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.73/19), и другим подзаконским актима  овог закона. 

3. КОЛИЧИНА И ОПИС 

Објекат :	деоница општинског пута ОП18 
Врста радова:	реконструкција
Локација:	Траса  иде катастарском парцелом број 3047 КО Пребреза (од раскрснице са путем на КП бр.2600 КО Пребреза до раскрснице са некатегорисним путема на КП бр. 813 КО Пребреза )  
Опис :	Потребно је предвидети све неопходне радове на реконструкцији општинског пута у дужини од око 2400м .

Техничка документација се састоји од: 
1.ИДП-Идејни пројекат;
2.ПЗИ-Пројекат за извођење 

Катастарско-топографску подогу за пројектовање ће обезбедити Наручилац.
Геолошки елаборат ће обезбедити Наручилац.

Техничка документација садржи главну свеску и пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно садржају и то према следећем редоследу: 
	0-главна свеска
	2-пројекат саобраћајнице
	8-пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације
	
	Пројекат реконструкције прикључка на државни пут није део овог пројекта.
	Сви пројекти се израђује у најмање једном примерку у електронском облику (у .pdf и .dwg формату) и потписују електронски  у складу са законом. 
	ПЗИ се штампа и доставља Наручиоцу у три примерка. Графички прилози треба да буду у одговарајућој размери и штампани у боји на квалитетном папиру. 
	 

4.     РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Рок за извршење услуге је у складу са понуђеним роком и не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора.
У рок за извршење услуге рачуна се само време које је Извршиоцу потребно за израду техничке документације а не рачуна се време које је Наручиоцу потребно за прибављање одобрења за извођење радова.
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