ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку услуге стручног надзора за радове на рехабилитацији општинских и некатегорисаних путева

1. ОПИС УСЛУГЕ:
Услуга стручног надзора за радове на на рехабилитацији општинских и некатегорисаних путева.

2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Услуге стручног надзора се односи на радове на рехабилитацији општинских и некатегорисаних путева и улица на територији Општине Блаце за које је закључен Оквирни споразум о извођењу радова бр. III-400-2219/2024 од 16.09.2024. године са извођачем радова Металпласт Павловић Д.О.О Блаце, укупне вредности 46.666.666,67 динара без ПДВ-а на период од 2 године. У 2025.години предвиђено је закључивање једног или више појединичаних уговора са конкретним задатком, локацијама и количинама радова, до максималне вредности 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

3.КВАЛИТЕТ

Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020, 52/2021 и 62/2023), Законом о путевима („Сл. гласник РС“ 41/2018, 95/2018 –др закон и 92/23 – др. закон)   и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 

Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, и то именовани вршиоци стручног надзора за оне врсте радова који се тог дана изводе, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене.

5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје о извршењу уговора за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова. Сваки радни или нерадни дан на градилишту рачуна се у рок од 15 календарских дана, изузев оних дана када је дошло до прекида радова који су уписани у грађевински дневник од стране стручног надзора.
У извештају, на обрасцу прописаном од стране Наручиоца, вршилац стручног надзора је дужан да опише радове који су се изводили у извештајном периоду, проблеме у вези са извођењем радова, предузете мера као и динамику извођења радова односно број дана извршења.
Извештаји се достављају координатору пројкта именованом од стране Нраучиоца и основ су за плаћање рачуна према Извршиоцу.

6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ

Рок за извршење услуге стручног надзора је у складу са роком за извођење радова . Очекивани рок за извођење радова у 2025. години износи до 120 календарских дана од дана увођења извођача у посао, што одговара времену од 8 извештајних периода. Извештајни период обухвата 15 календарских дана. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извешење услуге стручног надзора.
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