ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за набавку услуге 
Координатор за безбедност и здравље на раду за радове на доградњи ПУ ''Наша Радост'' 
1.ОПИС УСЛУГЕ

Услуга координатора зе безбедност и здравље на раду 
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА/РАДОВА  КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ
Радови за које је предвиђено ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду , обухватају део радова на доградњи зграде предшколске установе „Наша радост“ у Блацу, у ул. Браће Вуксановића бр.27 на КП бр.5846/2, 5845, 5856 и делу КП 5817 КО Блаце. 

Основни подаци о објекту:

Назив: 


зграда Предшколске установе ''Наша Радост'' у Блацу

Корисник:


Предшколска установа ''Наша Радост''  Блаце

Локација:
Катастарске парцеле број 5846/2, 5845, 5856 и делу КП 5817 КО Блаце. 

Класа и намена објекта: 
В – 126310 (зграде дечјих вртића)

Спратност доградње:
Су+П+1

БРГП доградње:

436м2

БРГП постојећег објекта:
1535м2


Доградња објекта је започета 2020 године на основу: 

1.Локацијских услови ROP-BLA-25945-LOCH-2/2019(бр.III-02-350-473/19) од 27.9.2019.год. и 2. Грађевинске дозволе ROP-BLA-25945-CPI-3/2020 (бр.III-02-351-99/20) од  16.03.2020. године
У периоду 2020-2022 изведени су следећи радови:

1.грађевински и грађевинско-занатски радови (земљани, бетонски и армиранобетонски радови на носећој конструкцији објекта, бетонирање спољњих степеница, рампи и тротоара око главног објекта, зидарски радови –зидање носећих и преградних зидова, постављена је фасафана столарија, изведени су браварски радови на делу везе између постојећег и новог дела објекта, завршени су тесарски радови на кровној конструкцији, завршени су покривачки радови, завршена је већина фасадерских радова, завршена је већина лимарских радова, завршетак изолатерских радови, завршетак радова на фасадној столарији, завршетак фасадерских радова, малтерисање зидова, израда цементне кошуљице на подовима)

2.хидротехничке инсталације (изведен је унутрашњи и спољашњи развода водовода и канализације и хидрантске мреже)

3.електроенергетске инсталације (изведен је унутрашњи развод, изведене су инсталације за изједначење потенцијала и громобранске инсталације).

4.телекомуникационе и сигналне инсталације (развод структурно-кабловског система, развод инсталација видео надзора)

5.инсталације стабилног система за аутоматску дојаву пожара (развод инсталација)

6.спољње уређење (део радова на уређењу дечијег игралишта)

Због измена насталих у току грађења и усклађивања неизведених радова са прописима за пројектовање ове врсте објеката, преостали радови (који су предмет ове набавке) ће се изводити у складу са измењеним локацијским условима и грађевинском дозволом из 2024 године, и то:

1. грађевински и грађевинско-занатски радови 

2. радови на хидротехничким инсталацијама

3. радови на електроенергетским инсталацијама

4. радови на машинским инсталацијама

Измена локацијских услова: ROP-BLA-25945-LOCA-10/2024 од 12.7.2024.год.

3.КВАЛИТЕТ

Услуга се обавља у складу са:

-Законом о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС'' бр.35/2023) и

-Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним  градилиштима (''Сл.гласник РС' бр.14/2009, 95/2010, 98/2018 и 35/2023)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС

Услуга подразумева: 
1.услугу координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања: израду Плана превентивних мера. План се израђује у три примерка у штампаном облику и једном примерку у .pdf формату (електронски потписан).

2.услугу координатора за безбедност и здравље на раду  у фази извођења радова подразумева свакодневно присуство на градилишту у току извођења радова и учешће на састанцима у вези са извођењем радова.
5.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
Рок за израду Плана превентивних мера износи 7 календарских дана и рачуна се од дана достављања података Извршиоцу. 

Рок за услугу координатора зе безбедност у фази извођења радова у складу је са роком који је дефинисан уговором о извођењу радова. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извршење услуге, при чему ће накнада за услугу бити сразмерно увећана. Планирани рок за извођење радова износи 45 каленадрских дана.

