ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1.ВРСТА УСЛУГЕ

Услуга пројектовања електроенерегстких система
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о садржини, начину  и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.73/19)  и другим подзаконским актима проистеклим из горе наведеног закона. 
На основу расположивих података и подлога потребно је израдити Пројекат електроенерегетских инсталација -громобранске инсталације, за потребе измене одобрења за извођење радова за изградњу спомен обележја ''Часни крст'', на катастарској парцели број 6751/2 КО Блаце.
Пројекат се израђује као допуна постојеће техничке документације на основу које је издато одобрење за извођење радова број III-02-353-1234/2022 од 7.12.2023.год. 

Измењена и допуњена техничка документације биће основ за измену одобрења за извођење радова. 
Подлоге и подаци за пројектовање које обезбеђује Наручилац:

-елаборат геодетских радова (катастарско-топографски план локације) 

-технички услови за пројектовање од имаоца јавних овлашћења 

-Одобрење за извођење радова

-Идејни пројекат (свеске 0, 1 и 2)
-Пројекат за извођење (свеске 0, 1 и 2)
3.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Услуга обухвата израду следећих пројеката (на име Инвестотора Општине Блаце, Карађорђева бр.4.): 

· Идејни пројекат електроенергетских инсталација (свеска 4-громобранска инсталација)
· Пројекат за извођење електроенергетских инсталација (свеска 4-громобранске инсталације)
ИДП и ПЗИ  се израђују и достављају Наручиоцу у електронском облику (у .pdf и .dwg формату) и у три примерка у штампаном облику. 

Током израде пројекта електроенерегстких инсталација, Извршилац је у обавези да сарађује се пројектантом и главним пројектантом, око усаглашавања података у пројектима и главној свесци.
4.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
Рок за извршење не може бити дужи од 10 календарских дана. 
Рок за извршење почиње да се рачуна од дана потписивања уговора и достављања података и подлога за пројектовање Извршиоцу.

 У рок за извршење рачуна се само време које је Извршиоцу потребно за израду техничке документације а не рачуна се време које је Наручиоцу потребно за прибављање одобрења за извођење радова.
