ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Стручни надзор за изградњу бетонске конструкције Часног крста
1.ОПИС УСЛУГЕ: 
Стручни надзор за радове на изградњи бетонске конструкције ''Часног крста''.

2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Радови за које је предвиђено вршење стручног надзора подразумевају део радова на изградњи спомен обележја ''Часни крст'' у Блацу за које је издато решење о одобрењу за извођење радова број III-02-353-1234/2022 од 7.12.2023. године. Саставни део решења је Идејни пројекат који чине 0-главна свеска и 2-пројекат конструкције које је израдио ДММ Инжењеринг из Ниша под бројем 119/11 од 30.11.2023.год  и 1-пројекат архитектуре из октобра 2022 год. који је израдио Архитектонски атеље ''Студио 3'' из Панчева .
Локација на којој се гради објекат спомен обележје ''Часни крст'' је на катастарској парцели број 6751/2 КО Блаце. Постојећа намена локације је парковска површина и налази се у центру насеља Блаце, на раскрсници улица Краља Петра I и Радоша Јовановића Сеље. 
Радови се изводе у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/21 и 62/2023), Законом о државном премеру и катастру непокретности (''Службени гласникт РС'' бр.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-одлука УС, 96/2015, 47/2017-аут.тумачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон, 41/2018-др.закон  и 9/2020-др.закон), Законом и безбедношћу и здрављем на раду (''Службени гласник РС'' бр. 35/2023)  и другим релевантним прописима Републике Србије и подзаконским актима наведених  закона.

3.КВАЛИТЕТ
Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020, 52/2021 и 62/2023)  и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене.

5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова.У извештају, вршилац стручног надзора је дужан да опише све активности , проблеме и предузете мере у вези са извођењем радова.
6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Рок за извршење услуге стручног надзора је у складу са роком за извођење радова .
Очекивани рок за извођење радова износи 60 календарских дана, што одговара времену од 4 извештајна периода. Извештајни период обухвата 15 календарских дана .

