Република Србија

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Комисија за јавне набавке

Број: II-404-439/15
ПОЈАШЊЕЊЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1.3.16./15 

ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА У БЛАЦУ КРОЗ ВИШЕ ФАЗА
Предмет: 
Допунска појашњења конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
ПИТАЊЕ БР 1: 
''У прилогу бр 4 - ТЕХНИЦКИ ОПИС РАДОВА у делу под  тачком 3 . ТЕХНИЧКИ ОПИС БАЗЕНА ЗА ПЛИВАЧЕ , сте навели као обавезујући начин рада: бетонирање масивне конструкције , затим зидове од калупа који се израђују од полистирена , бетонирање преливног канала у датом паду и облагање зидова базена "лајнером" и површине око каналских решетки , керамичким плочицама .

Молим Вас да доставите детаљ везивања ( преласка ) са облоге од "лајнера" , на облогу од керамичких плоцица и како спречити процуривање воде на том споју . Такођер је потребно да дате како се поставља , бетонира преливни канал и каква је његова веза са пластичним делом зидова .

Пошто до сада никада нисмо срели нити видели овакав начин рада базенске конструкције и завршне обраде .

 Молим Вас да дате детаље , како би сви заинтересовани понуђачи били упознати са оним шта желите и како да се то изведе , а све у циљу достављања сто реалније и квалитетније Понуде као и сто квалитетније израде пројектне документације , као и саме изградње објекта .''
ОДГОВОР:

У конкурсној документацији, део VII Техничке спецификације, прилогу бр.3 –пројектни задатак за израду техничке документације стоји:

''За потребе прибављања грађевинске дозволе за прву фазу изградње комплекса отворених базена у Блацу на катастарској парцели бр.6371/1 ко Блаце као и за потребе извођења радова на првој фазу изградње – подфази бр.1. неопходно је израдити одговарајућу техничку документацију.

 Техничке документација представља уређени скуп текстуалних, нумеричких и графичких прилога, односно докумената и пројеката који се израђују у циљу утврђивања локацијских, функционалних, техничких и обликовних карактеристика објекта, начина грађења објекта и извођења радова, и којом се обезбеђује усклађеност са локацијским условима, важећим прописима, стандардима и нормативима.''

Детаљи за извођење се дефинишу Пројектом за извођење у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

Детаљни садржај Пројекта за извођење је наведен у Прилогу бр.3 - пројектни задатак за израду техничке документације.
ПИТАЊЕ БР.2
Друго питање , је РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА , који је фиксиран на максималних 120 радних дана . Собзиром да је неопходно добити све сагласности потребне за израду техничке документације, затим пројекат за издавање грађевинске дозволе , као и поступак издавања , па након тога и израда извођачког пројекта , за овакву врсту пројекта захтева време од 75-90 дана , а након тога је потребно урадити све објекте који су предвиђени у тендерској документацији . 

Сигурни смо , ако се желе поштовати сви стандарди око извођења и квалитета радова , да је дати рок НЕМОГУЋ , па услед тога вас молимо да размотрите могућност продужетка рока , на најмање 180 дана .

ОДГОВОР: 
У конкурсној документацији, део VII Техничке спецификације, прилогу бр.2 –методологија, је детаљно по тачкама описано које време улази у рок за извршење услуге а које не улази.

У складу са методологијом, време које је потребно за прибављање сагласности на техничку документацију, за издавање грађевинске дозволе, за вршење техничке контроле не улази у рок од предвиђених максимално 120 радних дана.
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