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[bookmark: 16]PIB: 100984785
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Republika Srbija
[bookmark: 8]Datum:	15.01.2021
[bookmark: 7]Broj:	III-404-105/21
[bookmark: 6]Na osnovu člana 147. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,
ODLUKA O OBUSTAVI
[bookmark: 15]Naručilac:	Opštinska uprava opštine Blace
[bookmark: 12]Referentni broj:	1.1/20
[bookmark: 11]Naziv nabavke:	Nabavka i ugradnja platforme za invalide za adekvatan prilaz Opštini Blace
[bookmark: 10]Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:	2020/S F02-0007517
[bookmark: A_ConType_1_1][bookmark: A_ConType_2_1][bookmark: A_ConType_3_1]Vrsta ugovora	|_| Radovi	|_| Dobra	|_| Usluge
[bookmark: 13]Glavna CPV oznaka:	44115600
[bookmark: 2]Naziv predmeta / partijekoji se obustavlja:	Nabavka i ugradnja platforme za invalide za adekvatan prilaz Opštini Blace
[bookmark: 3][bookmark: 4]Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 1.166.667,00 Valuta: RSD
[bookmark: 9]Pravni osnov za obustavu:	Član 147. stav 1. tač. 1) - postoje dokazivi razlozi, koji nisu mogli da se predvide u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča

Obrazloženje:
[bookmark: 1] Naručilac je isprva doneo Odluku o dodeli ugovora, ali je naknadno utvrdio da nabavka ne može biti realizovana , iz razloga koji su na strani Naručioca, te je iz tog razloga primoran da postupak  za konkretnu nabavku obustavi. Naime, nabavka je pokrenuta u decembru mesecu 2020.godine,  te iz tog razloga sama nabavka i ugradnja platforme nije mogla biti okončana  do kraja 2020.godine, jer je rok za ugradnju iznosio 60 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora, a plaćanje 45 dana nakon ispostavljenog računa po izvršenoj ugradnji  i primopredaji. Naknadno je utvrđeno da u budžetu Opštine Blace za 2021.godinu, finansijska sredstva za ovu nabavku nisu predviđena. U relativno skorijem vremenskom periodu, doneće se Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budzetu Opštine Blace za 2021.godinu, kada će finansijska sredstva za ovu nabavku biti predviđena i tada će Naručilac ponovi pokrenuti javnu nabvaku za nabavku i ugradnju platforme za invalide ia adekvatan prilaz Opštini Blace.
Ponuđać ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD, koji je podneo ponudu za predmetnu nabavku, u Obrascu troškova pripremanja ponude, nije zahtevao nikakvu nadoknadu troškova.

Uputstvo o pravom sredstvu:



[bookmark: 5]Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)
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		IZVEŠTAJ O POSTUPKU



	
	

	
	
	
	
	

	
	
		Datum kreiranja izveštaja: 15.01.2021 13:42:44



	
	

	
	
	
	
	

	
		Podaci o postupku

	Naziv postupka
	Nabavka i ugradnja platforme za invalide za adekvatan prilaz Opštini Blace

	Ref. broj
	1.1/20

	Vrsta postupka
	Otvoreni postupak

	Procenjena vrednost
	1.166.667,00

	Tehnika
	

	CPV
	44115600-Lift - sedište uz stepenice

	Kratak opis nabavke
	Nabavka, transport i ugradnja platforme za invalide (osobe otežane-umanjene pokretljivosti) za adekvatan prilaz zgradi Opštine Blace.

	Podeljen u partije
	NE

	Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije
	

	Broj objave
	2020/S F02-0007517

	Vrsta objave
	Javni poziv

	Objavljeno
	02.12.2020

	Rok za podnošenje
	24.12.2020 12:00:00




	
	
	
	
	

		Članovi komisije za javnu nabavku

	Ime i prezime

	Marija Mladenović

	Miloš Čolić, specijalista strukovni menadzer

	Mirjana Stojanović, dipl.ekonomista




	
	
	
	
	

	
		Podaci o predmetu / partijama

		

		Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu
	Cene




	

		Zahtevi nabavke

	Naziv kriterijuma

	Rok isporuke dobara sa transportom i ugradnjom

	Garantni rok




	







	
		Podaci o otvaranju

	Datum i vreme otvaranja: 24.12.2020 12:30:00

	Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 24.12.2020 12:30:06

		
		Broj pristiglih ponuda / prijava
	1




	
		Ponuđač
	Oblik ponude
	Oznaka / broj ponude
	Podizvođači
	Datum i vreme podnošenja

	ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD, USTANIČKA, 234 A, 11050, Beograd (Zvezdara), Srbija
	Samostalno
	153/2020
	NE
	24.12.2020. 09:19:29

	
	
	




	
	







	
	
	
	
	

	
		Analitički prikaz podnetih ponuda

		
		
	Podaci o ceni
	Ostali zahtevi

	Ponuđač
	Cena
	Cena (sa PDV)
	Valuta
	Garantni rok [godina]
	Rok i način plaćanja
	Rok isporuke dobara sa transportom i ugradnjom [kalendarski dan]
	Rok važenja ponude

	ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
	949900.00
	1044890.00
	RSD
	2.00
	45 dana po ispostavljenom računu a nakon primpredaje i ugradnje dobara
	60.00
	30



	

	
	
	







	
	
	
	
	

		Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravaka

		
	
	

	
		
	Podaci o ceni
	Ostali zahtevi

	Ponuđač
	Cena
	Cena (sa PDV)
	Valuta
	Garantni rok [godina]
	Rok i način plaćanja
	Rok isporuke dobara sa transportom i ugradnjom [kalendarski dan]
	Rok važenja ponude

	ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
	949900.00
	1044890.00
	RSD
	2.00
	45 dana po ispostavljenom računu a nakon primpredaje i ugradnje dobara
	60.00
	30



	

	
	
	






	

	
	
	
	
	

		Rezultati stručne ocene

			Ponuđač
	Odbija se
	Konačna cena
	Konačna cena (sa PDV)
	Valuta

	ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
	NE
	949.900,00
	1.044.890,00
	RSD

	Napomena uz pregled ponude:
	Ponuda je kompletna i nisu uočeni nikakvi nedostaci u ponudi. Vrednost ponude je u okviru procenjene vrednosti javne nabavke.



	







	
	
	
	
	

		Rangiranje ponuda i predlog izbora / obustave

		
		Obustavlja se
	DA

	Pravni osnov za obustavu
	Član 147. stav 1. tač. 1) - postoje dokazivi razlozi, koji nisu mogli da se predvide u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča

	Obrazloženje obustave
	Naručilac je isprva doneo Odluku o dodeli ugovora, ali je naknadno utvrdio da nabavka ne može biti realizovana , iz razloga koji su na strani Naručioca, te je iz tog razloga primoran da postupak  za konkretnu nabavku obustavi. Naime, nabavka je pokrenuta u decembru mesecu 2020.godine,  te iz tog razloga sama nabavka i ugradnja platforme nije mogla biti okončana  do kraja 2020.godine, jer je rok za ugradnju iznosio 60 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora, a plaćanje 45 dana nakon ispostavljenog računa po izvršenoj ugradnji  i primopredaji. Naknadno je utvrđeno da u budžetu Opštine Blace za 2021.godinu, finansijska sredstva za ovu nabavku nisu predviđena. U relativno skorijem vremenskom periodu, doneće se Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budzetu Opštine Blace za 2021.godinu, kada će finansijska sredstva za ovu nabavku biti predviđena i tada će Naručilac ponovi pokrenuti javnu nabvaku za nabavku i ugradnju platforme za invalide ia adekvatan prilaz Opštini Blace.
Ponuđać ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD, koji je podneo ponudu za predmetnu nabavku, u Obrascu troškova pripremanja ponude, nije zahtevao nikakvu nadoknadu troškova.


	Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete
	

	Dodatni podaci / Napomena
	




	
	







	
	
	
	
	


                                                                                                                                                               В..Д.НАЧЕЛНИКА
                                                                                                                                                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                                                                               _______________________________
                                                                                                                                                                 Јасмина Лапчевић




