ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
За набавку услуге
Стручни надзор за радове на измештању електроенергетских водова 

на траси улице Новопројектоване 
1.ОПИС УСЛУГЕ: 
Стручни надзор за радове на измештању електроенергетских водова на траси улице Новопројектоване.
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Радови за које је предвиђено вршење стручног надзора обухватају радове на измештању постојећих електроенергетских водова напонских нивоа 10kV i 0,4kV са трасе у дужини од око  100m:
· Стављање ван употребе два кабловска 10kV водова у укупној дужини од 200м;

· Стављање ван употребе четири кабловска 0,4kV водова у укупној дужини од 480м;

· Изградња нових кабловских 10kV водова у дужини од 215м;
· Изградња нових кабловских 0,4kV водова у дужини од 650м;

Спајање новопројектованих водова са постојећим предвиђено је у новопројектованим кабловским окнима.

Основни подаци о објекту:

Објекат: 


Објекти из члана 145.Закона о планирању и изградњи: 0,4kV и 10   

                                                    kV електроенергетски водови.





Локација:
Насеље Блаце, улица Новопројектована (делови катастарских парцела број 5873/1 и 5868 КО Блаце). 

Класа и намена објекта: 
В – 222410




За објекат су издати:

1.Локацијски услови од стране Општинске управе Општине Блаце под бројем 

ROP-BLA-38790-LOC-1/2024 ( заводни број: III-02-350-716/2024) од 28.11.2024.год. и

2.Одобрење за извођење радова од стране Општинске управе Општине Блаце под бројем 
ROP-BLA-38790-ISAW-2/2024 ( заводни број: III-02-351-759/2024) од 20.12.2024.год. 
3.КВАЛИТЕТ
Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020, 52/2021 и 62/2023)  и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене. 
5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје о извршењу уговора за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова. Сваки радни или нерадни дан на градилишту рачуна се у рок од 15 календарских дана, изузев оних дана када је дошло до прекида радова који су уписани у грађевински дневник од стране стручног надзора.

У извештају, на обрасцу прописаном од стране Наручиоца, вршилац стручног надзора је дужан да опише радове који су се изводили у извештајном периоду, проблеме у вези са извођењем радова, предузете мера као и динамику извођења радова односно број дана извршења.

Извештаји се достављају координатору пројкта именованом од стране Нраучиоца и основ су за плаћање рачуна према Извршиоцу.
6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Рок за извршење услуге стручног надзора је у складу са роком за извођење радова.
Очекивани рок за извођење радова износи 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао, што одговара времену од 3 извештајна периода. Извештајни период обухвата 15 календарских дана. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извешење услуге стручног надзора.

