ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
За набавку услуге
Стручни надзор за радове на изградњи прикључка на ДСЕЕ за објекат ППОВ Блаце
1.ОПИС УСЛУГЕ: 
Стручни надзор за радове на изградњи прикључка на ДСЕЕ за објекат ППОВ Блаце.
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Радови за које је предвиђено вршење стручног надзора обухватају радове на уградњи
новог армирано бетонског стуба типа 12/1000 m/daN у траси постојећег  ДВ 10 kV „Трбуње“,  На овај стуб се монтирају: вршна челична растеретна конзола за распоред проводника у раван, линијски растављач са приграђеним одводницима пренапона за потребе одвајања новог КV 10  kV, склоп за обрачунско мерење на напонском нивоу 10 kV и ормар са индиректном мерном групом 10 kV.

Уземљивач стуба се ради од пуног округлог гвожђа Ø10 mm, поцинкованог  топлим поступком. У горњем делу стуба остављене су матице за повезивање свих елемената који се монтирају на стуб са водом за уземљење. Везе уземљења елемената на стубу са стубом се изводе понцинкованом траком 25 x 4 mm. Уземљивач стуба се изводи са једним и два прстена, у зависности од измереног отпора уземљења.

Склоп за тросистемско обрачунско мерење на 10 kV страни се поставља непосредно иза (испод) растављача са одводницима пренапона и високонапонским високоучинским осигурачима и чинe га: носећа конструкција, три једнополно изолована напонска мерна трансформатора називног напона примара 10/√3 kV, називног напона секундара 100/√3 V, класе тачности 0,5 (SRPS EN 60044-2), три струјна мерна трансформатора АТМС-2411 преносног односа 2x15/5 А/А, веза на 1x15/5 А/А, класе тачности 0,5 (SRPS EN 60044-1:2009), индиректна тросистемска комплeтна мерна група у посебном ормару (IMO).
Основни подаци о објекту:

Објекат: 


Објекти из члана 145.Закона о планирању и изградњи 
                                                    Уградња АБ стуба типа 12/1000 m/daN у траси постојећег ДВ 10     

                                                     kV „ Трбуње“ са мерним склопом 10 kV за прикључење ТС      

                                                    10/0,4 kV ППОВ Блаце.

Локација:
Насеље Блаце, катастарска парцела број 1690 КО Блаце. 

Категорија објекта:                   Г

Класификациони број:             222410-локални електрични надземни или подземни водови.
За објекат су издати:

1.Локацијски услови од стране Општинске управе Општине Блаце под бројем 

ROP-BLA-32425-LOC-1/2024 ( заводни број: III-02-350-559/2024) од 04.11.2024.год. и

2.Одобрење за извођење радова од стране Општинске управе Општине Блаце под бројем 
ROP-BLA-40210-ISAW-1/2024 ( заводни број: III-02-351-739/2024) од 11.12.2024.год. 
3.КВАЛИТЕТ
Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020, 52/2021 и 62/2023)  и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене. 
5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје о извршењу уговора за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова. Сваки радни или нерадни дан на градилишту рачуна се у рок од 15 календарских дана, изузев оних дана када је дошло до прекида радова који су уписани у грађевински дневник од стране стручног надзора.

У извештају, на обрасцу прописаном од стране Наручиоца, вршилац стручног надзора је дужан да опише радове који су се изводили у извештајном периоду, проблеме у вези са извођењем радова, предузете мера као и динамику извођења радова односно број дана извршења.

Извештаји се достављају координатору пројкта именованом од стране Нраучиоца и основ су за плаћање рачуна према Извршиоцу.
6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Рок за извршење услуге стручног надзора је у складу са роком за извођење радова.
Очекивани рок за извођење радова износи 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао, што одговара времену од 2 извештајна периода. Извештајни период обухвата 15 календарских дана. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извршење услуге стручног надзора.

