
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
набавка услуге 
Стручни надзор за радове на реконструкцији улице Браће Вуксановић са припадајућом инфраструктуром

1. ОПИС УСЛУГЕ:
Услуга стручног надзора за радове на реконструкцији улице Браће Вуксановић са припадајућом инфраструктуром

2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Услуга стручног надзора се односи на радове на реконструкцији улице Браће Вуксановић са припадајућом инфраструктуром за које је:

-израђен Пројекат за извођење бр. 17-01/24-0 који чине 0-Главна свеска, 4-Пројекат електроенергетских инсталација, 2/2-Пројекат саобраћајница, 8-Пројекат саобраћајне сигнализације који је израдила Агенција за пројектовање и консалтинг ИП инжењеринг 037, ул Марина Мариновића 20, 37260 Варварин. 
Решења о одобрењу извођења радова су издата од стране Општинске управе Општине Блаце: 
Решење о одобрењу извођења радова број: ROP-BLA-41600-ISAW-2/2024 (заводни број: III-02-351-160/24) од 05.04.2024.
Решење о измени решења о  одобрењу извођења радова број: ROP-BLA-41600-ISAWА-5/2025 (заводни број: III-02-351-55/25) од 30.01.2025.
Решење о исправци техничке грешке у решењу број: ROP-BLA-41600-TECCORO-7/2025 (заводни број: III-02-351-19/25) од 03.02.2025
- Процењена вредност радова на реконструкцији улице Браће Вуксановић са припадајућом инфрастрктуром износи 40.478.479,10 дин без ПДВ-а. 

3.КВАЛИТЕТ
Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020, 52/2021 и 62/2023 и 91/25), Законом о путевима („Сл. гласник РС“ 41/2018, 95/2018 –др закон и 92/23 – др. закон)   и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Од вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, и то именовани вршиоци стручног надзора за оне врсте радова који се тог дана изводе, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене.

5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје о извршењу уговора за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова. Сваки радни или нерадни дан на градилишту рачуна се у рок од 15 календарских дана, изузев оних дана када је дошло до прекида радова који су уписани у грађевински дневник од стране стручног надзора.
У извештају, на обрасцу прописаном од стране Наручиоца, вршилац стручног надзора је дужан да опише радове који су се изводили у извештајном периоду, проблеме у вези са извођењем радова, предузете мера као и динамику извођења радова односно број дана извршења.
Извештаји се достављају координатору пројкта именованом од стране Нраучиоца и основ су за плаћање рачуна према Извршиоцу.

6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
[bookmark: _GoBack]Рок за извршење услуге стручног надзора је у складу са роком за извођење радова . Очекивани рок за извођење радова износи 120 календарских дана од дана увођења извођача у посао, што одговара времену од 8 извештајних периода. Извештајни период обухвата 15 календарских дана. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извешење услуге стручног надзора.
